



1.0	Baumeisterarbeiten	Schmutzwasser	Sauberwasser	Gesamt
	Regiearbeiten	8'500.00	11'500.00	20'000.00
	Prüfungen	10'000.00		10'000.00
	Baustelleneinrichtung	33'000.00	42'500.00	75'500.00
	Holzen und Roden	6'500.00	5'000.00	11'500.00
	Abbrüche und Demontage	3'000.00	6'000.00	9'000.00
	Rohrvortrieb		27'000.00	27'000.00
	Abschlüsse und Pflästerungen		10'500.00	10'500.00
	Belagsarbeiten	14'000.00	45'000.00	59'000.00
	Kanalisation und Entwässerung	162'000.00	250'500.00	412'500.00
	Summe Brutto	237'000.00	398'000.00	635'000.00
2.0	Metallbauarbeiten			
	Drosselorgan Retentionsanlage		5'000.00	5'000.00
3.0	Nebenkosten			
	Gärtner / Landwirt	15'000.00	15'000.00	30'000.00
	Bodenkundliche Baubegleitung	7'500.00	7'500.00	15'000.00
	Geometer	2'500.00	2'500.00	5'000.00
	Kanal-TV	5'000.00	5'000.00	10'000.00
	Gebühren Bewilligungen	1'500.00	1'500.00	3'000.00
	Plankopien	500.00	500.00	1'000.00
	Honorar	27'600.00	46'100.00	73'700.00
	Sicherheitszuschlag Materialteuerung Baumeister 20%	47'400.00	79'600.00	127'000.00
	Unvorhergesehenes/Diverses/Rundung ca. 10%	36'687.10	56'755.90	93'443.00
	Mehrwertsteuer 7.7%	29'312.90	47'544.10	76'857.00
		Schmutzwasser	Sauberwasser	Gesamt
4.0	Nettobetrag inkl. MWST	410'000.00	665'000.00	
5.0	Total Baukosten inkl. Honorar und Nebenkosten			1'075'000.00
		Schmutzwasser	Sauberwasser	Gesamt
6.0	Beitragsplan inkl. MWST. exkl. Einspracheverhandlungen			17'000.00
7.0	Nettobetrag Baukosten inkl. Beitragsplan			1'092'000.00