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1. Ausgangslage

1.1 Projektperimeter / Bedirfnis

Im Knoten Kdbiareal miindet die Kantonsstrasse K 338 (Obere Wanne) in die K 339 (Untere Wanne).
Bei beiden Strassen handelt es sich um Verbindungsstrassen (VS). Im Bereich des Knotens wurde der
Gestaltungsplan "Areal Kébihaus" erarbeitet und am 27. Juni 2012 durch das Departement Bau, Ver-
kehr und Umwelt genehmigt. Der Gestaltungsplan beansprucht einen Teil des bestehenden Knotens.
Entsprechend musste der Knoten angepasst werden, um den genehmigten Gestaltungsplan "Areal
Kdbihaus" realisieren zu kénnen. Die dazugehérige Bliromutation erfolgte am 27. Juni 2012.

Im entsprechenden Perimeter wurden 2022 Mehrfamilienhauser realisiert. Die Fertigstellung des durch
die bestehenden Kantonsstrassen noch belegten Bereichs kann im Anschluss an das Kantonsstras-
senprojekt erfolgen.

Angestrebt wird eine Modifizierung des Knotens geméass dem Gestaltungsplan "Areal Kébihaus", inklu-
sive Anpassung der Kantons- (K 338 / K 339) und Gemeindestrassenanschlisse (Zopfstrasse /
Rankstrasse) sowie der Gehwege im Projektperimeter (siehe Abb. 1).

Der Fahrbahnzustand mit 1.0 bis 3.0 Punkten ist von teilweise gut bis teilweise schlecht bewertet. Eine
Sanierung fur den Werterhalt ist daher sinnvoll. Der Projektperimeter ist in der Erhaltungsplanung des
Erhaltungsmanagements als Massnahme in 6 bis 10 Jahren vorgesehen.
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Abb. 1: Projektperimeter
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1.2 Projektphasen

Die Fent AG wurde am 28.03.2018 (Vorprojekt) und 20.01.2020 (Bau- / Auflageprojekt) mit der Pla-
nung des Knotens beauftragt. Folgende Projektbestandteile resp. Randbedingungen wurden definiert:

» Anpassung des Knotens an den Gestaltungsplan "Areal Kébihaus"

* Integration der Bediirfnisse aus der Koordinationsumfrage BVU und der
Vernehmlassung Vorprojekt

» Aufzeigen des erforderlichen Platzbedarfs resp. Landerwerbs

» Werterhalt der Strassen

+ Einbau larmoptimierter Deckbelage

Aufgrund einer Gemeindeanfrage war zusatzlich die Ausgestaltung des Knotens als Kreisel zu pri-
fen.

In den Jahren 2018 und 2019 wurde ein Vorprojekt erarbeitet. Das Vorprojekt vom 10.07.2019 wurde
den kantonalen Fachstellen und der Gemeinde Birrwil zur Vernehmlassung vorgelegt.

Die Bauprojekterarbeitung erfolgte 2020. 2021 wurde die Sanierung der Bachleitungen im Strassen-
bauprojektperimeter integriert aufgenommen.

Die kommunale Kreditgenehmigung erfolgte an der Gemeindeversammlung vom 3. Juni 2022.

Die Abteilung Tiefbau wurde durch die vorlaufige Projektgenehmigung vom 23. Oktober 2023 er-
machtigt das Projekt 6ffentlich aufzulegen.

Die Abteilung Tiefbau wurde durch die vorlaufige Projektgenehmigung vom 23. Oktober 2023 er-
machtigt das Projekt 6ffentlich aufzulegen.

Die Ruckmeldung der kantonalen und kommunalen Stellen sind weitestgehend in das vorliegende
Bauprojekt eingeflossen. Weiter eingeflossen sind die Bedurfnisse der Werkleitungsbetreiber insbe-
sondere der Wasserversorgung.

1.3 Verkehr / Nutzung

Die beiden Kantonstrassen K 338, Untere Wanne und K 339, Obere Wanne sind als Verbindungs-
strassen klassiert.

Die K 339, Untere Wanne verbindet die Hauptverkehrsstrasse K 249, Seetalstrasse mit Leutwil und
Durrenasch. Die K 338, Obere Wanne beginnt am Knoten Kdbiareal und fuhrt nach Beinwil a.S. resp.
Reinach.

Beide Strassenziige weisen einen DTV von gut 400 Fahrzeugen pro Fahrspur und einen LKW-Anteil
von 2.2 % auf. Die K 339 in Richtung Leutwil ist ab Dorfrand mit einem Fahrverbot fir Lastwagen und
Gesellschaftswagen belegt.

Im Projektperimeter minden die kommunalen Erschliessungsstrassen Zopf- und Rankstrasse ins kan-
tonale Netz ein.

Neben dem Individualverkehr fihrt eine kantonale Rad-Ersatzroute (Untere Wanne — Zopfstrasse) und
ein Wanderweg (Rankstrasse — Untere Wanne — Dorf) durch den Projektperimeter. Infolge der nahe-
gelegenen Schulanlagen beidseits der Zopfstrasse fihren zudem Schulwege entlang 6ffentlicher
Strassen, resp. queren diese.

Linien des offentlichen Verkehrs gibt es hingegen im Projektperimeter keine.

5von 24



Technischer Bericht, Auflageprojekt
Projekt: Birrwil 10, K 338 / K 339, Knoten Kdbiareal

2. Grundlagen

2.1 Normen / Richtlinien

Zu berucksichtigen sind die allgemeingtiltigen Normen des VSS, des SIA und des Departementes
Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Tiefbau (ATB).

2.2 Gestaltungsplan "Areal Kébihaus"

Der am 27. Juni 2012 genehmigte Gestaltungsplan "Areal Kébihaus" beansprucht Flachen des heuti-
gen Strassenraums und war damit wesentlicher Ausloser der Knotenumgestaltung.

GENEHMIGUNGSINHALT SITUATION

© @ e o o Perimeter Gestaltungsplan Vorplatzbereiche

[ Baufeider fur Hochbauten A, B1, B2, C
Ei. Gestaltungsbaulinie gem. § 6 Abs. 2 SNV

—— Spezialbestimmung untere Wannestrasse,

Spezialbestimmung "Dorfplatz” geméss § 12 Abs. 2
Grinfi&chen / individuell nutzbare Bereiche

Gestaltungsbaulinie Ebenen 2 bis 4 Strassenfinien
— — — — Firstrichtung = Ein- und Ausfahrtsverbotslinien
““““““ Sichtzone

Baubereiche D, E fir unterirdische Bauten

und Zwischenbauten ¥ A Ein-und Ausfahrt Einstellhalle

* Ri Haseneoum = Anschluss bestehende Tiefgarage geméss § 11 Abs. 2 Sh

/1Z:}" oberirdische Besucherparkplétze
[J4  oberirdische Parkplatze for Kunden

ORIENTIERUNGSINHALT SITUATION

geplanter Fahrbahnrand

Abb. 2: Ausschnitt Gestaltungsplan

2022 wurden in diesem Gestaltungsplanperimeter Mehrfamilienh&duser erstellt. Das Strassenbaupro-
jekt ermoglicht nun die Freigabe der in vorstehender Abbildung dunkelblau schraffierter Flache bei der
Einmundung Untere Wanne / Obere Wanne.
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2.3 Bemessungsvorschlag Oberbau

Die kantonale Fachstelle Belags- und Geotechnik erstellte am 27. Juni 2019, basierend auf den mate-
rialtechnischen Zustandserfassungen der Consultest AG vom 15. Dezember 2016 und vom 21. Sep-
tember 2017, einen projektspezifischen Bemessungsvorschlag fur den Projektperimeter. Dieser sieht
im Wesentlichen einen Ausbau des Strassenoberbaus fir die Verkehrslastklasse T3 vor.

2.4 Weitere Grundlagen

e  Werkleitungskatasterplane der Gemeinde Birrwil (Entwasserung, Trinkwasser, Elektro), der
Swisscom und der upc

¢ Rickmeldungen Vernehmlassung Vorprojekt vom 02.10.2019, inkl. Road Safety Audit und Stel-
lungnahme procap

e  Geschwindigkeitsmessungen K349 vom 11.10.2021, Innolutions
¢ Kanalfernsehuntersuchungen Bachleitungen der ISS Kanal Services AG, 07.09.2020
¢  Gefahrenkarte Hochwasser Seetal/Aabach, Dez. 2010, inkl. ergdnzende Angaben ALG

e  Beleuchtungsberechnungen der Elektron AG im Auftrag der Gemeinde Birrwil, resp. der
EWS Energie AG

e  Protokoll-Auszug Gemeinderat Birrwil, Beschluss zur Klarung weiterer Entwicklungen Dorfplatz
anlasslich der Klausurtagung im Juli 2021
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3. Varianten / Variantenentscheid

3.1 Variante Kreisel

Die Gemeinde wiinschte im Rahmen
der Vorprojektierung die Untersu-
chung einer Knotensituation mit Krei-
sel. Dieser Ansatz hatte gleichzeitig
auch dem Wunsch der kantonalen
Sektion Verkehrsmanagement ent-
sprochen die beiden Einmiindungen
Obere Wanne und Zopfstrasse auf
einen Knoten zusammenzufihren.
Nachteilig hingegen wére der grosse
Platzbedarf trotz Ausfuhrung als Mi-
nikreisel, der markante Eingriff in den
bestehenden zentralen Griinbereich
und damit in den bestehenden Dorf-
kerncharakter. Diese Variante wurde
anlasslich der Besprechung mit den
Gemeindevertretern vom 25. Septem-
ber 2018 prasentiert aber schliesslich
verworfen.

Abb. 3: Variante Minikreisel (Aussendurchmesser = 18 m), April 2018

3.2 Variante zusammengefiuhrte Knotenéaste

Die Zusammenfiuhrung der Knoten-
aste Obere Wanne und Zopfstrasse
ohne Kreisel wurde ebenfalls aufge-
zeichnet. Trotz Verschwenkung der
Zopfstrasse in den Grinbereich fuhrt
dies aber zu einer Kreuzung im fla-
chen Winkel mit grossem Landbedarf,
unbefriedigender Situation fur die
Fussganger und anspruchsvoller Vor-
trittsregelung.

Abb. 4: Variante zusammengefuhrte Knotenaste, September 2018
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3.3 Variante mit Gehweguberfahrten bei Gemeindestrassen

Weiterverfolgt wurde schliesslich ein Ansatz mit vortrittsgeregeltem Knoten der beiden Ubergeordneten
Kantonsstrassen und Gehweglberfahrten bei den Gemeindestrassen (Zopfstrasse und Rankstrasse).
Diese Variante regelt den Vortritt zwischen dem Fahrzeug-, aber auch dem Fussverkehr klarer und

weist auf die Rangordnung der Strassen hin.

Die Knoten mit der K 338, Obere Wanne und der Zopfstrasse bleiben getrennt. Beide Einmindungen
wurden mdglichst rechtwinklig angeordnet. Der Charakter des Platzes bleibt erhalten und die Stras-

senverkehrsflache kann reduziert werden.

N |
\ > 4

i

“Zopfstrag

828

— —-SAuUmArtK339

=
|

altes Schulhays

e [

.
l :‘Ell 691

|

i g

Schulhaus

Gemeindehaus

316

1719

Abb. 5: Variante mit Gehweguberfahrten, November 2018
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4. Projekt

4.1 Strasse
4.1.1 Situation

Das Auflageprojekt Gibernimmt die horizontale Linienfiihrung der K 339 weitgehend. Der nordéstliche
Gehweg, welcher in einem zeitlich nachfolgenden Projekt bis zur Seetalstrasse verlangert werden soll,
wird im gesamten Projektperimeter durchgezogen. Die gemeindeeigenen Erschliessungsstrassen
Zopf- und Rankstrasse miinden via Gehwegliberfahrten ein.

Im Bereich der Privatliegenschaft Parz. Nr. 829 wird die bestehende kantonsstrassenseitige Mauer er-
setzt. Dies ermdglich die neue Gehweganordnung und behebt die Engstelle fir die Fussganger resp.
den Wanderweg, so dass ein sicherer Durchgang entsteht.

Die heute in zwei Aste aufgeteilte Einmiindung der K 338, Obere Wanne wird auf eine zentrale Ein-
muindung reduziert. Die im Gestaltungsplan "Areal Kébihaus" gewéahrte Landabtretung an die reali-
sierte Uberbauung erfordert diese Reduktion des éffentlichen Strassenraums. Entlang des 6ffentlichen
Platzes vor dem Alten Schulhaus kann ebenfalls ehemaliger Strassenraum umgenutzt werden. Trotz
redimensionierter Strassenflache sind die Abbiegebeziehungen fur sdmtliche Fahrzeuge fahrbar, wo-
bei Lastenziige die Gegenfahrbahn beanspruchen missen. Der Abstand zur Ostfassade des Restau-
rants Buurestube wird leicht vergrdssert. Der 6stliche Gehweg bleibt durchgehend erhalten.

Die Zopfstrasse erhalt anstelle des bestehenden Kieswegs einen ¢stlichen Gehweg. Dieser wird bis
zur Einfahrt der Gemeindeverwaltung verlangert.

Die Umfahrung der Parzelle Nr. 827 als Zugang zum neuen Schulhaus und als Wendemdoglichkeit far
LKW bleibt erhalten. Entlang der Nordfassade des Gebaudes Zopfstrasse 5 (Parzelle Nr. 827) kann
ein Bereich als Realersatz fur den ndrdlichen Gehweg der K339 ins Privateigentum tberfuhrt werden.

Die Ausgestaltung der Zopfstrasse vor dem Gemeindehaus wird mit der angestrebten Umgestaltung
des Dorfplatzes koordiniert und im Rahmen eines kommunalen Projektes erarbeitet, resp. aufgelegt.

Am ostlichen Projektperimeterende wird der Ubergang auf die bestehende Geometrie der K339 Unte-
ren Wanne und die Weiterfilhrung gemass angrenzendem Vorprojekt sichergestellt.

Am westlichen Projektende erfolgt der Ubergang auf die bestehende K339 Saumart. Die Fussganger-
fuhrung in Richtung Westen kann erst mit einem weiterfhrenden Nachfolgeprojekt inkl. dazugehori-
gem Landerwerb definitiv ausgestaltet werden.

4.1.2 Normalprofile

Gemass Bauherrenvorgabe, resp. Norm 401.106 (LVS reduziert, 10) wird flir sémtliche Strassen im
Projektperimeter eine Fahrbahnbreite von 5.50 m und Gehwege mit einer Breite von 2.00 m ange-
strebt. Auf Kurvenverbreiterungen wird gemass Nutzungsvereinbarung verzichtet.

Aufgrund der kleinraumigen Situation im Siedlungsraum wird auf die Anordnung von Ubergangsbogen
generell verzichtet.

4.1.3 Langenprofil

Die K 339, Untere Wanne steigt von Ost hach West durchgehend zwischen 0.3 % und 6.5 %. Die
Langsentwasserung kann somit durchgehend gewahrt werden.

Die K 338, Obere Wanne steigt ab dem Knoten mit 7.5 % bis 10.0 %. Am nérdlichen Beginn der K 338
resp. am sudlichen Fahrbahnrand der K 339 entsteht ein Langsknick von 4.5 % zwischen Langsgefélle
K 338 und Quergefalle K 339.
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Die Zopfstrasse wird an die Gehwegliberfahrt entlang der K 339 angeschlossen und verlauft von Sid
nach Nord zuerst in einem kurzen Gefélle von 5.0 % und anschliessend in Steigungen zwischen 1.5 %
und 6.5 %. Der Gehweg entlang der K 339 wird aufgrund des nachfolgenden Gefalles der Zopfstrasse
und auch der Rankstrasse lokal gegen aussen gekippt.

Auf den beiden Kantonsstrassen sind Ausrundungsradien der leichten Kuppen von minimal 1'000 m
und der Wannen von minimal 800 m vorgesehen.

4.1.4 Querprofile

Samtliche neuen Fahrbahnen im Projektperimeter werden mit 3.0 % Dachgefalle versehen. Zur Si-
cherstellung eines moéglichst moderaten Anschlusses an die K 338 wird die K 339 im Knotenbereich
jedoch, analog dem Ist-Zustand, mit einem falschen einseitigen Quergefalle von 3.0 % versehen.

Bei den neuen Gehwegen ist generell ein Quergefélle von 2.0 % in Richtung Fahrbahn vorgesehen.
Ausnahmen stellen dabei die Gehwegtiberfahrten bei der Zopf- und Rankstrasse sowie beim Platz /
Parkplatz vor dem Gemeindehaus dar.

4.1.5 Oberbau

Der bestehende Oberbau im Knotenbereich der Kantonsstrassen besteht aus bituminésen Beldgen mit
einer Starke von 135 mm bis 170 mm. Der Zustand der Belage ist sanierungsbedurftig. Die Belastung
mit polyaromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) liegt unter 250 mg/kg im Asphalt. Die darunterlie-
gende Fundationsschicht besteht aus einem Kieskoffer von > 450 mm.

Das Bauprojekt basiert auf dem Bemessungsvorschlag der kantonalen Fachstelle Belags- und Geo-
technik. Die gewahlte Verkehrslastklasse ist T3.

Die vorhandenen Asphaltbelédge sind auszubauen und der bestehende Kieskoffer ist auf seine Tragfa-
higkeit und Schichtstarke zu priifen resp. anzupassen. Ein kompletter Ersatz der Fundationsschicht ist
nicht vorgesehen. Sie wird dort ersetzt, wo die geforderte Schichtstarke nicht eingehalten wird, das be-
stehende Material ungenigend ist und wo neue Strassenbestandteile erstellt werden. Die Schicht-
starke der ungebundenen Gemische soll 600 mm betragen. Die vertikale Linienflihrung sieht mehrheit-
lich eine leicht hthere Strassenlage vor. Nur partiell liegt die neue Strasse marginal tiefer.

Die Fahrbahnen werden mit Tragschichten AC T 22 S, 100 mm sowie larmoptimierten Deckbelagen
SDA 8 — 12, 30 mm versehen.

Die Gehwege haben eine Fundationsschicht (ungebundene Gemische) mit min. 500 mm Schichtstarke
aufzuweisen und sind daher weitgehend neu zu fundieren. Der Belagsaufbau besteht aus einer Trag-
schicht AC T 22 N, 70 mm und einem Deckbelag AC 8 N, 30 mm.

4.1.6 Randabschlisse

Die Randabschliisse werden im Rahmen der Sanierung ersetzt. Die Verwendung der Abschliisse ge-
mass Norm ATB 401.101 ist in den entsprechenden Planen dargestellt.

4.2 Anlagen fur den 6ffentlichen Verkehr

Im Projektperimeter bestehen keine Linien des 6ffentlichen Verkehrs.

4.3 Radwegverbindungen
Eine kantonale Rad-Ersatzroute fiihrt von der Unteren Wanne in die Zopfstrasse.

Bei den Gehweguberfahrten werden niedrige Randabschliisse gemass IMS 401.101, Typ A1.3 - 40
mm gestirzt — ausgefihrt.
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4.4 Fussgangerverbindungen

Die Wanderrouten Birrwil — Homberg (Route 184) und Birrwil — Unterkulm (Route 1203) verlaufen im
Projektperimeter entlang der K 339 (Rankstrasse — Untere Wanne — Dorf). Durch den neuen Gehweg
im Bereich der Parzelle Nr. 829 wird diese Route aufgewertet.

Infolge der angrenzenden Schulanlagen fihren zudem Schulwege entlang der 6ffentlichen Strassen.
Die kommunalen Fusswegbeziehungen wurden mit der Gemeinde am 25.09.2018 besprochen.

Mit den vorgesehenen zusétzlichen Gehwegen werden die Fussgangerverbindungen verbessert resp.
gesichert.

Fur die Fussganger sind folgende Querungen mit Fussgéngerstreifen vorgesehen:

* Uber die K 339 6stlich der Einmiindung K338
(Lage ahnlich bestehender Fussgéngerstreifen)

Fur die Fussgéanger sind folgende Querungen ohne Fussgangerstreifen vorgesehen. (Die definitive
Signalisierung und Markierung eines Fussgangerstreifens wird nach der Bauausfihrung aufgrund der
Kriterien der VSS-Norm SN 40 241 beurteilt.):

* Uber die K 339 westlich des Parkplatzes Altes Schulhaus
(Lage ca. 6 m westlich des bestehenden Fussgéngerstreifens)

An folgenden Stellen wird das Queren fir Fussganger/-innen mit abgesenkten Randabschliissen er-
leichtert:

* (ber die K 339 unmittelbar dstlich des Alten Schulhauses
» (ber die K 338 beim Alten Schulhaus / Restaurant Buurestube

An folgenden Stellen erhalten Fussganger/-innen gegeniiber den ein- und ausfahrenden Fahrzeugen
vortritt:

* Uber die Rankstrasse entlang der K 339 (Gehweguberfahrt)
* Uber die Zopfstrasse entlang der K 339 (Gehwegtiberfahrt)

Bei den Fussgéangeribergangen werden niedrige Spezialrandabschliisse — Anschlag 40 mm, gestlrzt
(Typ A5.1 geméass ATB-Norm 401.101) — ausgefuhrt (besser Uberfahrbar und trotzdem ertastbar).

Beim Restaurant Buurestube, wo die Engstelle zwischen Geb&ude und Fahrbahn beginnt, ist ein
Trennelement (Bundstein 2-reihig mit Anschlag 40 m) einzubauen, damit sehbehinderte Personen er-
tasten kénnen, dass sie nicht weitergehen sollen.

4.5 Anpassung Vorplatze und Parkplatze
4.5.1 Altes Schulhaus / Dorf 14

Westlich des Alten Schulhauses werden die bestehenden Gelénder zur Fussgangerlenkung an die
neue Lage der Fussgangerquerung angepasst. Teile des Gelanders sind demontierbar. Eine direkte
Ausfahrt auf die K 339 wird damit unterbunden. Die Parzelle ist tiber die K338 erschlossen.

Ostlich des Alten Schulhauses entsteht durch die Neugestaltung des Knotens zusétzlicher 6ffentlicher
Raum, welche die Gemeinde im Rahmen einer Um- oder Neunutzung gestalten kann. Das Auflagepro-
jekt sieht eine asphaltierte Platzflache und einen mdglichen Ersatzstandort fir die Linde auf der ge-
geniberliegenden Strassenseite vor.
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4.5.2 Mehrfamilienhauser Gestaltungsplan "Areal Kdbihaus" / Dorf 16 + Obere Wanne 9, 11

Wie einleitend erwahnt, ermdglicht das vorliegende Strassenbauprojekt die Fertigstellung der Umge-
bung Mehrfamilienhduser. Die freiwerdenden Flachen sind seitens der privaten Grundeigentiimer ba-
sierend auf einer kommunalen Baubewilligung zu bebauen.

Die Zufahrt auf die K339 ist geméss Baugesuchsplan Grundriss EG vom 19. Juni 2018 6stlich der Ein-
mundung Obere Wanne vorgesehen.

Die Einfahrten und Grunflachen entlang der Oberen Wanne K338 werden an den neuen Gehweg an-
gepasst.

Samtliche Ein- und Ausfahrten werden als Gehwegtiberfahrten ausgebildet.
4.5.3 Parzelle Nr. 829 / Zopfstrasse 5

Der neue Gehweg 6stlich der Einmiindung Zopfstrasse erfordert eine neue Stlitzmauer mit entspre-
chendem Landbedarf. Durch den angestrebten Realersatzes kann nérdlich des Gebaudes Zopfstrasse
5 privat eine verbesserte Langsparkierung realisiert werden (bauliche- und betriebliche Anpassungen
sind nicht Gegenstand dieses Auflageprojektes).

4.5.4 Parzelle 1727 / Dorfplatz vor Gemeindehaus

Die bestehende befestigte Flache beim Dorfplatz wird zum Parken von Fahrzeugen genutzt. Die FI&-
che wird seit mehreren Jahrzenten genutzt — eine Baugenehmigung liegt nicht vor. Mit Rlickwartsaus-
fahrt Uber den Gehweg auf die Kantonsstrasse sind die verkehrssicherheitstechnischen Aspekte unge-
nigend. Die befestigte Flache wird aufgehoben und an die Rankstrasse auf die Parzelle 1309 verlegt.
Am bestehenden Standort verbleibt ein Vorplatz beim Zugang Regenbecken mit Kiesbelag. Diese Fla-
che kann fir sich im Einsatz befindlichen Unterhaltsfahrzeuge genutzt werden.

Die bestehenden Parkplatze mit Rickwartsausfahrt Uber den Gehweg auf die Kantonsstrasse sind
verkehrssicherheitstechnisch ungentigend. Diese werden aufgehoben und an die Rankstrasse verlegt.
Auf der gemeindeeigenen Parzelle Nr. 1309, im Bereich einer bestehenden Lagerflaiche des Bauamts,
wird ein Parkplatz mit Kiesbelag fur ca. sieben Personenwagen angelegt. Die Ausdehnung und Fel-
deranzahl entspricht damit in etwa dem bestehenden befestigten Platz.

Fur diese alternative Parkplatzanordnung Uber dem eingedolten Dorfbach kann gemass Vorabklarung
mit der kantonalen Abteilung Landschaft und Gewasser eine Gewdassernutzungsbewilligung mit Besei-
tigungsrevers in Aussicht gestellt werden. Die bestehende Eindolung (Beton-Eiprofil 950 mm / 1400
mm) befindet sich in einen guten Zustand und weist eine Sohlentiefe von tber 8 m auf.

Am bestehenden Standort verbleibt ein Vorplatz beim Zugang Regenbecken mit Kiesbelag. Diese Fla-
che kann fir die Abstellung von Unterhaltsfahrzeugen genutzt werden.

Die bestehende Griinflache des Dorfplatzes wird ausgeflacht (max. Neigung 1:5) an den neuen Geh-
weg angepasst oder in die Umgestaltung des Dorfplatzes (separates kommunales Drittprojekt) inte-
griert.

4.6 Bepflanzung
4.6.1 Baum bei Einmiindung Zopfstrasse

Die bestehende Linde bei der Einmiindung Zopfstrasse steht auf der Kantonsstrassenparzelle 813
Uber den eingedolten Dorfbach, resp. im Bereich des geplanten Gehwegs.

Dieser Baum befindet sich in einem leicht bis mittelstark geschadigtem Zustand. Einzelne Aste sind
bereits abgestossen worden. Der Wurzelraum wird durch die Versiegelung und die Bach- und Werklei-
tungen stark gestort.

Der Baum ist als Schutzobjekt in der kommunalen Bau- und Nutzungsordnung als Schutzobjekt
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aufgefihrt.

Das Projekt sieht das Féllen des Baumes mit einer Ersatzpflanzung (Linde) auf dem vergrésserten ost-
lichen Vorplatz des Alten Schulhauses, Parzelle 691, vor. Die genaue Lage der Ersatzpflanzung ist mit
der Grundeigentiimerin abzustimmen.

4.6.2 Hecke Dorfplatz

Die bestehende Hecke zwischen Fahrbahn und Kiesweg entfallt infolge der Anlegung neuer asphal-
tierter Gehwege. Entlang der Strasse ist eine Heckenersatz geplant. Der Standort der Ersatzbepflan-
zung ist im Rahmen eines mdglichen kommunalen Drittprojektes Umgestaltung Dorfplatz anzupassen.

4.6.3 Private bestehende Bepflanzung entlang Kantonsstrassen

Private Pflanzen, welche wahrend den Bauarbeiten aufgrund temporarer Nutzung weichen missen,
werden wieder instand gestellt.

5. Erschliessung bestehender Liegenschaften

5.1 Offentliche Liegenschaft Altes Schulhaus / Dorf 14 / Parzelle 691

Das Alte Schulhaus wird derzeit nicht als Schulgebaude genutzt. Andere 6ffentliche Nutzungen sind
jedoch weiterhin vorgesehen. Westlich des Gebaudes bestehen weiterhin Parkplatze. Die Erschlies-
sung der privaten Garage, Parzelle 1521, ist aufgrund eines bestehenden Zufahrtsrechts weiterhin si-
cherzustellen. Die Zufahrt wird ab der K 338, Obere Wanne sudlich der Fussgéangerquerung ermog-
licht. Die bestehende Durchfahrtsbreite zwischen Schulhaus sowie sudlicher Stitzmauer misst 4.3 m
bis 6.0 m, resp. 3.85 m zwischen Brunnen und Parzellengrenze und ist damit fur die Durchfahrt ausrei-
chend.

Eine Erschliessung ab der K 339, Dorf, ist aufgrund unzureichender Sichtzonen und Warteraum Fuss-
gangerguerung nicht vorgesehen.

5.2 Private Liegenschaft / Rest. Buurestobe / Parz. 690

Die Ausfahrt auf die K338 wird im gleichen Umfang wie heute sichergestellt.

Fur die nordlich des Gebaudes Nr. 50 senkrecht markierten Parkplatze liegt keine Baubewilligung vor.
Ein Wegrecht Uber die Nachbarsparzelle 691 kann nicht festgestellt werden.

5.3 Private Liegenschaft / Zopfstrasse 5/ Parz. 829

Die zZufahrt wird weiterhin ab der Zopfstrasse ermdglicht. Der Vorplatz wird mittels einer Asphaltbe-
lagsanpassung an die neu angelegte Zopfstrasse angeschlossen. (siehe auch Kap. 4.5.3)

5.4 Private Uberbauung MFH Gestaltungsplan "Areal Kébihaus" / Dorf 16 + Obere Wanne 9, 11

Vorgesehen sind weiterhin eine Ausfahrt auf die K 339 und zwei auf die K338 ausgebildet als Gehwe-
guberfahrten. (siehe auch Kap. 4.5.2)
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6. Verkehrssicherheit

6.1 Unféalle

Aufgrund der 6ffentlich einsehbaren Unfallstatistiken sind keine Unfélle im Projektperimeter bekannt.

6.2 Geschwindigkeiten

Auf sdmtlichen Kantonsstrassen im Projektperimeter gilt weiterhin generell eine zulassige Geschwin-
digkeit von 50 km/h. Auf der Zopfstrasse gilt bereits heute eine Geschwindigkeitslimite von 40 km/h.

Die gefahrenen Geschwindigkeiten auf der K 339 wurden im Rahmen einer Meskampagne zwischen
25.09.2021 und 01.10.2021 gemessen. Die Resultate sind in nachstehender Tabelle zusammenge-
fasst:

Messstelle Fahrtrichtung Vnmittel  [km/h] Vas  [km/h] Vico  [km/h]
K 339, Beinwil 37 44 65
Untere Wanne 539

Leutwil 34 41 50
K 339, Beinwil 30 38 53
Altes Schulhaus

Leutwil 31 40 61
K 339, Beinwil 33 40 60
Saumart 11

Leutwil 33 40 62

Die Messungen zeigen, dass die gefahrenen Geschwindigkeiten die signalisierte Geschwindigkeitsli-
mite nicht erreichen und fir Kantonsstrassen tief sind.

6.3 Sichtweiten Einmindungen

Die Sichtweiten sind in der Situation 1:200, Plan Nr. 1815-50.1 dargestellt. Die Sichtweiten sind durch
das Alte Schulhaus teilweise eingeschrankt.

6.3.1 Ausfahrt Obere Wanne K338

Die Einmiindung der K 338 in die K 339 wird weiterhin vortrittsbelastet sein. Aufgrund der reduzierten
Sichtweite nach Osten (40 m) ist ein Halt unerlasslich, weshalb das Signal "Stop" angebracht wird. Der
derzeit montierte Verkehrsspiegel ist aufgrund der gegeniiber heute verlangerten Sichtdistanz hinge-
gen nicht mehr erforderlich, wird aber zur Verbesserung der Sichtweite weiterhin an angepasstem
Standort belassen.

Eine weitere Vergrésserung der Sichtdistanz ist aufgrund des strassennahen Standorts des Alten
Schulhauses nicht mdglich und aufgrund der massgebenden gemessenen Geschwindigkeiten (vss, ge-
mass Messung von 85% der Fahrzeuge nicht Gberschritten) zwischen 38 km/ und 44 km/h nicht erfor-
derlich.

6.3.2 Ausfahrten Zopfstrasse und Rankstrasse

Die EinmiUndungen der kommunalen Zopf- und Rankstrasse gewéhren die erforderlichen Sichtweiten
auf den motorisierten Verkehr (2.5 m / 60 m) sowie den Langsamverkehr schon ab einem einheitlichen
Beobachtungspunkt 2.5 m hinter der Gehweguberfahrt.
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6.3.3 Ausfahrt Parzelle 316

Die neue Ausfahrt vom Vorplatz der Mehrfamilienhduser erreicht nur eine Sichtweite von 54 m nach
Osten und 46 m nach Westen (statt 60 m). Aufgrund der gemessenen Geschwindigkeiten ist diese
Einschrénkung vertretbar. Aufgrund der vortrittsbelasteten Einmiindung Obere Wanne K338 mit Stop-
Signalisierung wird in diese Richtung keine Sichtzone ausgewiesen.

6.3.4 Ausfahrten ubriger Privatparzellen

Aufgrund des Projekts resultieren keine wesentlichen Veranderungen.

6.4 Fussgangersicherheit / Sichtweiten Fussgéngerquerungen

Durch die tendenziell reduzierten Fahrbahnflachen, die durchgangigen Gehwege und die Gehweg-
Uberfahrten kann die Verkehrssicherheit fir die Fussgénger verbessert werden.

Die Sichtweiten sind durch das Alte Schulhaus und das Restaurant Buurestube teilweise einge-
schrankt und kdénnen aufgrund dieser strassennahen bestehenden Bauten nicht verlangert werden.

Die erforderlichen Sichtweiten kénnen trotzdem eingehalten werden, da die massgebenden gemesse-
nen Geschwindigkeiten (vss, gemass Messung von 85% der Fahrzeuge nicht tiberschritten) im Bereich
zwischen 38 km/ und 44 km/h liegen.

Im Bereich der Einmindungen wurden reduzierte Sichtweiten entsprechend dem zweifachen Einmun-
dungsradius nachgewiesen.

Im Bereich der K 338 ist die Sichtweite mit 39 m am geringsten. Aufgrund der schmalen Strasse, der
Radien und des nachfolgenden Stop-Signalisierung ist jedoch auch auf der Oberen Wanne mit gerin-
gen Annaherungsgeschwindigkeiten zu rechnen.

Der Fussgangeribergang westlich des Alten Schulhauses wird verschoben, um die Sichtweitenein-
schrankung durch das ehemalige Schulgebaude zu verbessern.
6.5 Signalisation / Markierung

Auf eine durchgangige Mittelmarkierung auf den Kantonsstrassen wird verzichtet. Damit soll den en-
gen Platzverhéltnissen Rechnung getragen und ein tieferes Geschwindigkeitsniveau angestrebt wer-
den.

Gehwegltberfahrten erfordern keine Signalisationen. Verkehrsteilnehmer, welche den Gehweg queren,
haben gegeniiber dem Fussverkehr und der Kantonsstrasse keinen Vortritt.

Der Fussgangerstreifens bei der Querung Uber die K 339 6stlich der Einmiindung K 338 wird markiert
und mit Signaltafeln versehen.

Die bestehenden Signale Vorsicht Kinder inkl. Bodenmarkierungen mit Text «Schule» werden wieder
angebracht, auch wenn das Alte Schulhaus derzeit anderweitig genutzt wird.

Die Signalisation der Einmiindung K 338 in K 339 ist im Kapitel 6.3.1 beschrieben.
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7. Versorgungsrouten, Lastwagenverkehr

7.1 Versorgungsrouten

Im Projektperimeter verlaufen keine Versorgungsrouten.

7.2 LKW Verkehr

Auf der K 339 in Richtung Leutwil gilt ab Dorfende ein kombiniertes Verbot fur Lastwagen und Gesell-
schaftswagen. Die entsprechende Vorsignalisation ist beim der Einmindung K 339 / Zopfstrasse an-
gebracht. Die Wendemdglichkeit fir LKW via Zopfstrasse / neues Schulhaus / Dorf ist deshalb auf
Wunsch der Gemeinde aufrechtzuerhalten.

7.3 Schleppkurven

Die Schleppkurven fir den Camion Typ B mit Anh&nger geméass VSS 40 271a fir die Einmundung der
beiden Kantonsstrassen und die im Kap. 7.2 beschriebene LKW-Wendemdglichkeit wurden Uberpruft.

Bei der Ausfahrt aus der K 338 in die K 339 in Richtung Osten miissen Lastenziige die Gegenfahr-
bahn in Anspruch nehmen.

8. Larmschutz

Der Larmschutz entlang der Kantonsstrassen in Birrwil war Bestandteil eines separaten kantonalen
Larmsanierungsprojektes. Dieses ist abgeschlossen.

Der Deckbelag der Fahrbahnen wird mit einem larmoptimierten Belag SDA 8 - 12 versehen.

9. Werkleitungen

9.1 Bachleitungen

Im Projektperimeter vereinigen sich die eingedolten 6ffentlichen Gewéasser Dorfbach, Bergbach und
Tannholzlibach.

Aufgrund der Vernehmlassungsantwort der kantonalen Abteilung Landschaft zum Vorprojekt wurden
diese Bachleitungen aufgenommen und beziiglich baulichen Zustands sowie deren Kapazitat unter-
sucht.

Die angestrebten Offenlegungen sind im Strassenbereich nicht mdglich. Im Bereich des Dorfplatzes
verlaufen die Gewasser derart tief (= 7 m), dass eine Renaturierung ebenfalls unverhaltnismassig ist.

Uber die Massnahmen am bestehenden Dorfbach-Kanal im Bereich vor dem Alten Schulhaus méchte
die Gemeinde erst entscheiden, nachdem die kommunale Platzgestaltung festgelegt ist.
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Aufgrund des Projektperimeters Strassenbau, des Zustands sowie der Abflusskapazitaten verbleibt
folgender Massnahmenperimeter (siehe Situationsplan Nr. 1815-80):

Gewasser Abschnitt Zustand Massnahme
Dorfbach | KS 587.1 +20 m Betongewdlbekanal keine Massnahmen,
1370 /1200 mm (h x b) (ev. Kalkabtrag Sohle)

in akzeptablem Zustand,
mittlere Kalkablagerungen

KS 587 -9 m Naturstein-Deckeldole variabler Quer- | Ersatz durch Betonrohr DN 800 mm
schnitt mit Sturzgefalle (KS 587neu — KS 741.2neu)

in schlecht beurteilbarem Zustand,
starke Kalkablagerungen

KS 587 +9 m Naturstein-Deckeldole Ersatz durch Betonrohr DN 800 mm
var. / 1200 mm (h x b) (KS 587neu — KS 741.2neu)

in schlecht beurteilbarem Zustand,
starke Kalkablagerungen

Bergbach | KS 587.4 +20 m Betonrohr DN 400 mm Ersatz durch Betonrohr DN 800 mm
in schlechtem Zustand (klaffende (KS 587neu — KS 587.4)
Risse), leichte Kalkablagerungen Verlegung in Zopfstrasse
Tann- KS 586 — KS 587 | Betonrohr DN 500 mm Ersatz + Verlangerung durch Beton-
holzli- in gutem Zustand, leichte Kalkablage- | rohr DN 500 mm
bach rungen (KS 586 — KS 587neu)

Die neuen Bachleitungen werden auf das im Siedlungsgebiet gebrauchliche Schutzziel von HQu1o0 aus-
gelegt. Die erforderlichen Kapazitdten wurden in Absprache mit der kantonalen Abteilung Landschaft
und Gewasser, Sebastian Hackl, basierend der Gefahrenkarte Hochwasser Seetal /Aabach festgelegt.

Gewasser Abschnitt Kapazitat erforderlich  Kapazitat bestehend Kapazitat projektiert
HQ100 [m3/s] [m3/s] / (Auslastung) [m3/s] [ (Auslastung)

Dorfbach KS 587.1-20m 3.8 5.3 (71%) unverandert

KS 587 +9 m 1.8 Sturzgefalle

5.7 (32%)

KS 587 -9m 1.8 6.1 (30% )
Bergbach KS 587.4 +20m 1.6 1.1 (169%) 2.9 (55%)
Tannholzlibach KS 586 — KS 587 0.8 1.1 (71%) 1.3 (64%)
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Zentrales Element der neuen Bachleitungsfiihrung ist der Vereinigungsschacht KS 587neu. Dieser
neue Ortbetonschacht mit einer maximalen Tiefe von 6.0 m unter der Zopfstrasse erméglicht zusam-
men mit den neuen Zuleitungen folgende Verbesserungen:

e  Vereinigung der drei Zuldufe Dorfbach, Tannhdlzlibach, Bergbach in einem kontrollierbaren
Schachtbauwerk

e Ersatz des Bergbach-Leitungsabschnitts mit Naturstein-Deckeldohle und Weiternutzung des Be-
tongewdlbekanals unter dem Dorfplatz

e  Erneuerung und Konzentration der Bachleitungen in den Strassenparzellen
e  Kapazitatssteigerungen

e Vermeidung von bestehender Durchmesserreduktion im Bergbach und Wegfall einer Querung
von Bachleitung, Kanalisation und Trinkwasserleitung.

e Vereinfachter Unterhalt, insbesondere Kalkablagerungsverhinderung und Kalkabtrag durch den
Einsatz kreisrunder Profile.
9.2 Strassenentwasserung

Die bestehende Strassenentwéasserung erfolgt im Mischsystem. Das vorliegende Projekt beinhaltet
den Ersatz der Schlammsammler inkl. der Ableitungen an die bestehenden 6ffentlichen Sammelleitun-
gen. (siehe auch ATB-Norm 401.301)

9.3 Beleuchtung

Die Strassenbeleuchtung ist auf die Strassengeometrie, die neu ausgebildeten Knoten und die Fuss-
gangerquerungen auszurichten und deshalb zu erneuern.

Die neue Beleuchtung ist durch die Gemeinde Birrwil zu realisieren. Die Beleuchtungsberechnungen
wurden im Auftrag der Gemeinde durch EWS Reinach resp. der Elektron AG, Au (ZH) am 02.02.2024
ausgefihrt. (Beilage)

9.4 Medienrohr

Es sind keine Medienrohre ATB vorgesehen.

9.5 Ubrige Werkleitungen (orientierender Inhalt)
9.5.1 Entwasserung (Gemeinde Birrwil)

Gemass Abklarungen mit der Gemeinde Birrwil besteht im Projektperimeter kein Massnahmenbedarf
an der Entwasserungsinfrastruktur.

9.5.2 Wasserversorgung (Gemeinde Birrwil)

Im Projektperimeter wird eine neue Wasserversorgungsleitung PE DN 250/204.6 mm in der K 339,
Dorf / SGumart, zwischen den Hydranten 30 + 32 auf einer LAnge von rund 100 m verlegt. Die beiden
Hydranten werden erneuert.

9.5.3 Elektrizitatsversorgung

Gemass Abklarungen mit der Gemeinde Birrwil sind am bestehenden Netz der Elektrizitatsversorgung
keine Massnahmen vorgesehen. Die Anpassungen an der Strassenbeleuchtung stellt eine Ausnahme
dar und ist im Kap. 9.3 beschrieben.
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9.5.4 Telekommunikation (Swisscom)

Gemaéss Bedirfnisanfrage bei der Swisscom sind im Projektperimeter nur punktuelle Massnahmen er-
forderlich. Inshesondere sollen neue Schachtabdeckungen auf einzelnen Giberdeckten Schachten er-
stellt werden.

9.5.5 Kabelfernsehen (upc)
Gemaéss Bedurfnisanfrage bei der upc sind im Projektperimeter keine Massnahmen erforderlich.
9.5.6 Fernheizleitungen (Gemeinde Birrwil)

Am Netz der Fernheizleitungen sind im Projektperimeter keine Massnahmen vorgesehen.

10. Relevante Umweltbereiche (Checkliste fur nicht UVP-pflichtige Strassenbauprojekte)

10.1 Abfalle und Altlasten

Auf der Baustelle fallen hauptsachlich folgende Materialien an: Aushub, Ausbauasphalt, Betonab-
bruch. Die Entsorgung kann weitgehend getrennt nach Abfallart erfolgen. Bei den Riickbauten von Ne-
benanlagen ist die Abfalltrennung auf der Baustelle nach dem Mehr-Mulden-Konzept des Baumeister-
verbandes sicherzustellen. Die anfallenden Bauabfélle sind nach den geltenden Vorschriften der
VVEA zu entsorgen bzw. zu verwerten.

Die Belastung des Ausbauasphalts mit polyaromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) liegt zwischen
15 mg/kg und 34 mg/kg im Asphalt. Die Beldge und der Beton kbnnen demnach ohne Einschrankun-
gen aufbereitet und wiederverwertet werden.

Mit folgenden Hauptmassen ist zu rechnen:

- Aushubmaterial ca. 1'800 m3
- Ausbauasphalt ca. 1'250 t
- Betonabbruch ca. 50 m?
- Bodenmaterial gemass Kap. 11.4

Der begrinte Dorfplatz entstand durch eine Aufflllung des urspriinglichen Bachtobels. Einzig dieser
Bereich ohne grossere projektbedingte Materialbewegungen ist als Ablagerungsstandort im Kataster
der belasteten Standorte eingetragen.

Beim neuen Strassenoberbau kénnen Materialien mit Recyclinganteilen gemass Normvorgaben einge-
setzt werden (ungebundene Gemische, Asphaltbeldge, Beton fiir Randabschlisse, etc.).
10.2 Grundwasser

Der Projektperimeter liegt vollstéandig ausserhalb der Gewéasserschutzbereiche.

10.3 Abwasser und Entwésserung

Die befestigten Strassenflachen innerorts sind wie bisher an die Mischwasserkanalisation anzuschlies-
sen. Die Schlammsammler werden nach kantonaler Norm neu erstellt. (siehe auch Kap. 9.2)

Die Entwésserung in der Bauphase erfolgt Gber die bestehenden und neuen Ablaufe ins Mischsystem.
Die betroffenen Kantons- und Gemeindestrassen gehdéren nicht zu den Durchgangsstrassen, welche
der Storfallverordnung unterstehen.
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10.4 Boden

Es fallt nur marginal Ober- und Unterboden aus Gartenflachen an. Der Boden wird vor Ort wiederan-
gelegt.

10.5 Luft

10.5.1 Bauphase

Wahrend der Bauzeit sind Massnahmen der Stufe A geméss Richtlinie Luftreinhaltung auf Baustellen
Luft (BAFU vom Februar 2016) vorzusehen.

10.6 Bau-Larm

10.6.1 Bauphase

Die Baustelle befindet sich in einer Kernzone der Empfindlichkeitsstufe Ill. Wahrend der Bauzeit sind
Massnahmen der Stufe B gemass Baularm-Richtlinie auf Baustellen Luft (BAFU vom Méarz 2006) vor-
zusehen.

Die Arbeitszeit ist auf 7 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr (ausnahmsweise bis 19 Uhr) und larmintensive
Bauarbeiten sind auf 7 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr zu beschrénken.

Die Anwohner sind umfassend durch den Bauherrn oder dessen Vertreter Uber die totale Bauzeit, die
larmintensiven Arbeiten und ihre Dauer sowie die vorgesehenen Massnahmen zum Schutz vor Bau-
larm schriftlich zu informieren. Eine Anlaufstelle fir Baularmfragen auf Bauherrenseite ist den Anwoh-
nern bekannt zu geben.

10.7 Strassenverkehrslarm

10.7.1 Larmmindernde Massnahmen (Deckbelag)

Die Deckbelage der Fahrbahnen werden mit einem larmoptimierten Belag SDA 8 - 12 versehen.

10.8 Oberflachengewasser, Fischerei

Im Bereich des Projektperimeters queren der eingedolte Berg- sowie der Dorfbach die bestehenden
Strassen und den Dorfplatz. Eine Ausdolung im Projektperimeter ist unrealistisch. Die getroffenen
Massnahmen sind im Kapitel 10.1 beschrieben.

10.9 Wald, Jagd, Landwirtschaft, Landschaft und Natur

Vom Bauvorhaben sind keine Walder oder landwirtschaftlich genutzte Flachen betroffen. Der Projekt-
perimeter liegt vollstandig im Siedlungsgebiet resp. der Dorfkernzone.

10.10 Kulturguter

10.10.1 Ortsbild / Denkmalschutz

Dem betrachteten Knoten mit angrenzendem Platz im Dorfzentrum kommt eine grosse Bedeutung fur
das Ortsbild zu. Kommunale Inventarobjekte (Altes Schulhaus, Gemeindehaus) jedoch keine Denk-
malschutzobjekt liegen im Projektperimeter.

Die angestrebte Reduktion der Verkehrsflache im Knotenbereich bietet eine Chance zur Gestaltung
des offentlichen Raums. Zur Sicherung resp. Aufwertung des Ortsbildes ist in der nachsten Pro-
jektphase die Fachstelle Orts-, Siedlungs- und Regionalplanung resp. ein spezialisierter Planer beizu-
ziehen.
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10.10.2 Historische Verkehrswege

Die Strassen in Projektperimeter sind im Inventar der historischen Verkehrswege aufgefiihrt mit histori-
scher Bedeutung aber ohne Substanz.

10.11 Unfalle und Betriebsstérungen

10.11.1 Zustand heute

Es sind keine Unfélle im Projektperimeter bekannt.

11. Bauphasen (orientierender Inhalt)

11.1 Strassenbau / Werkleitungen

Im Vordergrund steht eine kreuzungsastweise Realisierung unter Aufrechterhaltung jeweils einer Fahr-
spur mit Lichtsignalregelung. Die Fahrbahnbreiten sollen stets min. 3.25 m betragen. Fahrbahnbreiten
von 3.00 m sind nur in Ausnahmeféllen maglich.

Umleitungen der K 339, Untere Wanne — Saumart, sind nicht moglich. Die Verkehrsbeziehung von der
Seetalstrasse Richtung Leutwil ist durchgéngig auf einer Fahrspur aufrechtzuerhalten.

Die Zopfstrasse kann fiir den Durchgangsverkehr temporar gesperrt werden. Die Anstosser kdnnen
via offentliche Wegparzellen Nrn. 827 + 828 umgeleitet werden.

Die K 338, Obere Wanne, kann fur den Durchgangsverkehr héchstens kurzzeitig gesperrt werden.
Eine Umleitung fir Personenwagen via Hohlgasse — Oberdorfstrasse ist eingeschrankt moglich.

Abb. 6:
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11.2 Bachleitungen

Die bestehenden Bache kénnen nicht umgeleitet werden. Die Wasserhaltung ist deshalb mittels prov.
Rohrleitungen sicherzustellen. Die zu beriicksichtigenden reduzierten Abflussmengen werden vor der
Submission mit der kantonalen Abteilung Landschaft und Gewasser festgelegt.

12. Landerwerb

Der erforderliche Landerwerb und die voriibergehende Beanspruchung sind im Landerwerbsplan und
der zugehorigen Landerwerbstabelle ersichtlich.

12.1 Realersatz

Gemass Vorbesprechung mit den Eigentiimern der Parzelle 829 besteht der Wunsch den
erforderlichen Landerwerb entlang der K 339 durch einen Realersatz insbesondere am nérdlichen
Parzellenrand zu kompensieren. (siehe auch Kap. 4.5.3)

Der Flachenbedarf auf der Parzelle 690 soll auf Wunsch der Eigentiimer entlang der K 338 ebenfalls
im selben Umfang kompensiert werden.
12.2 Installationsflachen

Mdgliche Installationsflachen sind im Landerwerbsplan auf den gemeindeeigenen Parzellen 691, 1309
und 1727 vorgesehen.

13. Kosten

Die Kosten im Kantonsstrassenbereich werden gemass Kantonsstrassendekret zwischen Kanton und
Gemeinde aufgeteilt. Der Projektbereich der kommunalen Zopfstrasse geht vollstéandig zu Lasten der
Gemeinde.

Der Regierungsrat hat am 23. Oktober 2023 das Projekt vorlaufig genehmigt und ein Kredit in Héhe
von CHF 1'799'000.- gesprochen (RRB 2023 - 000075).

Ort, Datum Projektverfasser
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BEILAGE

Beleuchtungsberechnung Elektron AG, dat. 02.02.2024
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K338/339 Knoten Kobiareal

Birrwil

Projektcode: P12493_2B

Datum: 02-02-2024

Kunde: EWS Energie AG

Customer code: 5734 Reinach

Customer Representative: Marc Furrer

Bearbeitung: Rocco Gambera

Beschreibung: Mail Anderung 24.01.24 Standorte angepasst

Vorgabe: Standorte, Stehkandelaber LpH 7.5m
Zone 50 km/h, DTV <7000

Vorgabe SNR 13201-1 Klasse C5 / Konfliktzonen Klasse C4
E mittel = 75 Ix, Uo = 0.4 / E mittel =10 [x, Uo = 0.4
Vorgabe wird erreicht

Vorgabe Fussgangerlberwege:
Empfehlung KT AG: In Wartezone Ev min 7 - 10 Ix
Vorgabe wird erreicht

03 x Luma Medium gen2 BGP704 LED50/730 DM10
04 x Luma Medium gen2 BGP704 LED50/730 DNT1
01 x Luma Medium gen2 BGP704 LED70/730 DNT1
04 x Luma Medium gen2 BGP704 LED70/730 DM10
01x Luma Medium gen2 BGP704 LED70/730 DM65
01x Luma Mini gen2 BGP703 LED24/740 DNT11
Stehkandelaber LpH 7.5m, Leuchtenneigung 5° / 10°

Die nachfolgenden Werte basieren auf exakten Berechnungen an kalibrierten Lampen, Leuchten und deren Anordnung. In der Praxis
kénnen graduelle Abweichungen auftreten auf Grund von mechanischen, geometrischen, elektrischen und lichttechnischen Toleranzen.
Die Planungsunterlagen werden seitens Philips auf der Grundlage der Philips unentgeltlich durch den Auftraggeber zur Verfugung
gestellten Angaben erarbeitet. Philips ist nicht verpflichtet, die ihr Uberlassenen Angaben auf Ihre Vollstandigkeit und Richtigkeit hin zu
Uberprufen. Insoweit Ubernimmt Philips keine Haftung. Dies gilt nur dann nicht, soweit Philips die Unvollstéandigkeit und Unrichtigkeit der
Angaben bekannt bzw. grob fahrlassig unbekannt geblieben ist.

Elektron AG

Riedhofstrasse 11
CH-8804 AU

Telefon: 044 781 04 78
Fax: 044 781 06 08
E-Mail: m.schuler@elektron.ch

CalcuLuX Area 7.11.0.3
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K338/339 Knoten Kobiareal Elektron AG
P12493_2B Birrwil Datum: 02-02-2024

1. Projekt - Ansichten

1.1 Ansicht von oben
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K338/339 Knoten Kobiareal Elektron AG
P12493_2B Birrwil Datum: 02-02-2024
2. Zusammenfassung
2.1 Projektleuchten
System-Leistung Lichtstrom
Code Anz. Leuchtent Lampent
yp pentyp w) (m)
B 1 BGP703T25 DNT1 1* LED24-45/730 160  1* 2400
C 4 BGP704T25 DNTI 1* LED50-45/730 310 1* 5000
D 3 BGP704T25 DMIO 1* LED50-45/730 310 1* 5000
E 4 BGP704T25DMI0 1* LED70-4S/730 440 1* 7000
F 1 BGP704T25 DN 1* LED70-45/730 440 1* 7000
H 1 BGP704T25DM65 1* LED70-45/730 440 1* 7000
Die insgesamt installierte Leistung 0.50 kW
2.2 Berechnungsergebnisse
Beleuchtungsstarke / Leuchtdichte:
Berechnung Typ Unit Mitt Min Max Min/MittMin/Max
Konfliktzone_2 Beleuchtungsstarke | 18.9 77 440 041 018
auf der Flache
Konfliktzone 1 Beleuchtungsstarke | 15.7 71 463 045 015
auf der Flache
Zopfstrasse Beleuchtungsstarke | 136 80 268 059 030
auf der Flache
Ev_FG1 linke Seite Beleuchtungsstarke | 6.04 519 687 086 076
auf der Flache
Ev_FGlrechteSeite ~ Deieuchtungsstarke o 141 6.4 75 045 037
auf der Flache
Ev_FG2 linke Seite Beleuchtungsstarke | 763 6.52 893 085 073
auf der Flache
Ev_FG2rechte Seite ~ Deieuchtungsstarke o 12.2 6.8 158 055 043
auf der Flache
Ev_FG3untere Seite  Doieuchtungsstarke o 6.62 4.97 756 075 066
auf der Flache
Ev_FG3obere Seite  Deieuchtungsstarke 778 556 1076 071 052
auf der Flache
Ev_FG4linke Seite  Deleuchtungsstarke 15.4 74 203 048 037
auf der Flache
Ev_FGarechteSeite ~ Deleuchtungsstarke o 1.9 90 137 076 066
auf der Flache
Ev_FG5untere Seite  Doieuchtungsstarke o 897 630 1108 070 057
auf der Flache
Ev_FG5obere Seite ~ Deleuchtungsstarke 884 675 1056 076 064
auf der Flache
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K338/339 Knoten Kobiareal Elektron AG
P12493_2B Birrwil Datum: 02-02-2024

3. Berechnungsergebnisse

3.1 Konfliktzone 2: Isoflachen

Raster . Konfliktzone_2 aufZ =-0.00 m
Berechnung . Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)
1 5 10 15 20 25 30
2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5
B B3

45

35

15

’g I
>
G S )
R L —————
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
X(m)
B —& BGP703T25 DN C —= BGP704T25 DN
D —& BGP704T25 DMI10 E —+& BGP704 T25 DM10
F — & BGP704 T25 DN H BGP704 T25 DM65
Mittel Minimum Maximum  Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor Malstab
18.9 77 440 0.41 0.18 0.87 1:750
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K338/339 Knoten Kobiareal
P12493_2B Birrwil

Elektron AG
Datum: 02-02-2024

3.2 Konfliktzone_1: Isoflachen

Raster . Konfliktzone_Tauf Z=-0.00 m
Berechnung . Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

(C4

17

12

225

30

o 17.5
B
>
12.5
" 10
- 75
5
25
P 1
6 11 16 21 26 31 36 41
X(m)
B —& BGP703T25 DN C —= BGP704 T25 DN
D —& BGP704 125 DM10 E —F& BGP704 725 DMI0
F — & BGP704 T25 DN H BGP704 T25 DM65
Mittel Minimum Maximum  Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor Mafstab
15.7 71 46.3 0.45 0.15 0.87 1:300
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K338/339 Knoten Kobiareal Elektron AG
P12493_2B Birrwil Datum: 02-02-2024

3.3 Zopfstrasse: Isoflachen

Raster . ZopfstrasseaufZ=-0.00 m
Berechnung . Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)
——
o 275
25
3 225
20
17.5
g v
> 15
D
2 12.5
. 10
7.5
5
® 25
© 1
Q G2
4 1 6 1 16 21 26 31
X(m)
B —& BGP703T25 DN C —= BGP704 T25 DN
D —& BGP704 125 DM10 E —F& BGP704 725 DMI0
F — & BGP704 T25 DN H BGP704 T25 DM65
Mittel Minimum Maximum  Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor Mafstab
13.6 8.0 26.8 0.59 0.30 0.87 1:300
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K338/339 Knoten Kobiareal Elektron AG
P12493_2B Birrwil Datum: 02-02-2024

3.4 Ev_FGl linke Seite: Isoflachen

Raster . Ev_FGT1 linke Seite
Berechnung . Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)
5.2 5.6 6 6.4 6.8
54 5.8 6.2 6.6
E
)
< o
- A FG2
-0.5 0.5 1.5 25 35 4.5 55 6.5 75
AB(m)
(2528, 2393,  150)  C-----D(-2494, 1675,  150)
[
(2528, 2393 100) A-—---B(-2494, 1675,  100)
B —& BGP703T25 DN C —= BGP704 T25 DN
D —& BGP704 125 DM10 E —F& BGP704 725 DMI0
F — & BGP704 T25 DN H BGP704 T25 DM65
Mittel Minimum Maximum  Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor Mafstab
6.04 519 6.87 0.86 0.76 0.87 1:50
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K338/339 Knoten Kobiareal Elektron AG
P12493_2B Birrwil Datum: 02-02-2024

3.5 Ev_FG1 rechte Seite: Isoflachen

Raster . Ev_FG1rechte Seite
Berechnung . Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)
7 9 11 13 15 17
8 10 12 14 16

AC(m)
0
\

4

L

-2

-3

-0.5 0.5 1.5 25 35 4.5 55 6.5 75
AB(m)
(2494, 1675, 150)  C-----D(-2528, 2393,  150)
[
(2494, 1675, 100) A-—---B(-2528, 2393,  100)
B —& BGP703T25 DN C —= BGP704T25 DN
D —& BGP704T25 DMI10 E —+& BGP704 T25 DM10
F — & BGP704 T25 DN H BGP704 T25 DM65
Mittel Minimum Maximum  Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor Malstab
141 6.4 175 0.45 0.37 0.87 1:50
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K338/339 Knoten Kobiareal Elektron AG
P12493_2B Birrwil Datum: 02-02-2024

3.6 Ev_FG2 linke Seite: Isoflachen

Raster . EV_FG2 linke Seite
Berechnung . Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)
6.75 7.25 7.75 8.25 8.75
7 7.5 8 8.5

E
)
< o
- FG2 &4
-0.5 0.5 1.5 25 35 4.5 55 6.5 75
AB(m)
(380, 2502, 150) C-----D(319, 1756,  150)
|
(380, 2502, 100) A-—--B(319, 1756,  100)
B —& BGP703T25 DN C —= BGP704 T25 DN
D —& BGP704 125 DM10 E —F& BGP704 725 DMI0
F — & BGP704 T25 DN H BGP704 T25 DM65
Mittel Minimum Maximum  Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor Mafstab
763 6.52 893 0.85 073 0.87 1:50
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K338/339 Knoten Kobiareal
P12493_2B Birrwil

Elektron AG
Datum: 02-02-2024

3.7 Ev_FG2 rechte Seite: Isoflachen

Raster : Ev_FG2 rechte Seite
Berechnung . Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)
7 9 11 13 15
8 10 12 14
Qo
< o
‘T &1 G2
-0.5 0.5 1.5 25 35 4.5 55 6.5 75
AB(m)
(319, 1756, 150) C-----D(380, 2502, 150)
|
(319, 1756, 100) A-----B(380, 2502, 100)
B —& BGP703T25 DN C —= BGP704T25 DN
D —& BGP704T25 DMI10 E —F& BGP704 725 DMI0
F — & BGP704 T25 DN H BGP704 T25 DM65
Mittel Minimum Maximum  Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor Mafstab
12.2 6.8 15.8 0.55 043 0.87 1:50
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K338/339 Knoten Kobiareal Elektron AG
P12493_2B Birrwil Datum: 02-02-2024

3.8 Ev_FG3 untere Seite: Isoflachen

Raster . Ev_FG3 untere Seite
Berechnung . Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)
5 5.5 6 6.5 7 7.5
5.25 5.75 6.25 6.75 7.25
o
<
FGS3
-0.5 0.5 1.5 25 35 4.5 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5 11.5
AB(m)
(1833, 601,  150) C--—---D(2913, 262,  150)
[
(1833, 601,  100) A--—---B(2913, 262,  100)
B —F& BGP703T25 DN C —= BGP704 T25 DN
D —& BGP704 125 DM10 E —F& BGP704 725 DMI0
F — & BGP704 T25 DN H BGP704 T25 DM65
Mittel Minimum Maximum  Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor Malstab
6.62 497 7.56 0.75 0.66 0.87 1:75

Signify BV. - CalcuLuX Area 711.0.3 P12493_2B.CAR Seite:  12/19



K338/339 Knoten Kobiareal Elektron AG
P12493_2B Birrwil Datum: 02-02-2024

3.9 Ev_FG3 obere Seite: Isoflachen

Raster . Ev_FG3 obere Seite
Berechnung . Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)
6 7 8 9 10
6.5 7.5 8.5 9.5 10.5
3
E o
a
b3
FS3
-0.5 0.5 1.5 25 35 4.5 55 6.5 75 8.5 9.5 10.5 11.5
AB(m)
(2913, 262, 1500 C-----D(1833, 601,  150)
|
(2913, 262, 100) A-—---B(1833, 601  100)
B —& BGP703T25 DN C —= BGP704T25 DN
D —& BGP704T25 DMI10 E —F& BGP704 725 DMI0
F — & BGP704 T25 DN H BGP704 T25 DM65
Mittel Minimum Maximum  Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor Mafstab
778 5.56 10.76 07 0.52 0.87 1:75
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K338/339 Knoten Kobiareal Elektron AG
P12493_2B Birrwil Datum: 02-02-2024

3.10 Ev_FG4 linke Seite: Isoflachen

Raster : Ev_FG4 linke Seite
Berechnung . Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)
8 12 16 20
10 14 18

AC(m)

/———— ¥
o
- fal
' 1

A
=3

-0.5 0.5 1.5 25 3.5 4.5 55 6.5 75
AB(m)
(4330, 169, 1500 C-----D (4030, 525  150)
|
(4330, 169, 100) A--—---B (4030, 525  100)
B —& BGP703T25 DN C —= BGP704T25 DN
D —& BGP704T25 DMI10 E —F& BGP704 725 DMI0
F — & BGP704 T25 DN H BGP704 T25 DM65
Mittel Minimum Maximum  Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor Mafstab
15.4 74 203 0.48 0.37 0.87 1:50
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K338/339 Knoten Kobiareal
P12493_2B Birrwil

Elektron AG

Datum: 02-02-2024

3.11 Ev_FG4 rechte Seite: Isoflachen

Raster . Ev_FG4 rechte Seite
Berechnung . Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)
9.5 10.5
10 11

AC(m)

11.5 12.5
12 13
Fe4

@
N
-
o
-

13.5

7

-0.5 0.5 1.5 25 3.5 55 6.5 75
AB(m)
(4030, 525  150) C-----D (4330, 1169,
[
(4030, 525  100) A-----B (4330, 1169,
B —& BGP703T25 DN C —= BGP704 T25 DN
D —& BGP704 125 DM10 E —F& BGP704 725 DMI0
F — & BGP704 T25 DN H BGP704 T25 DM65
Mittel Minimum Maximum  Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor Mafstab
1.9 90 137 0.76 0.66 0.87 1:50
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K338/339 Knoten Kobiareal
P12493_2B

Elektron AG

Birrwil Datum: 02-02-2024

4. Leuchtendaten

4.1 Projektleuchten

Luma gen2

BGP703T25 1xLED24-4S/730 DNTI

Leuchtenbetriebswirkungsgrad
unterer Halbraum :
oberer Halbraum
Total
ULR

Vorschaltgerat

Lampenlichtstrom :

Anschlufleistung der Leuchte :

MeRprotokollcode

CIE Code

Luma gen2

0.91

: 0.00
. 0.91
: 0.000

: 2400 Ilm

16.0 W

: LVM1636400
: 437497100 91

BGP704 T25 1 xLED50-4S/730 DNT1

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Lichtstarkeverteilung
120°

(cd/1000 Im)
150° 180° 150° 120°

C=180° c= 0o°

C =270° Cc=90°

C =1950 Imax Cc=15°
Lichtstarkeverteilung (cd/1000 Im)
120° 150° 180° 150° 120°

unterer Halbraum . 0.91

oberer Halbraum . 0.00

Total - 0.91

ULR : 0.000
Vorschaltgerat D=
Lampenlichtstrom : 5000 Im
AnschluBleistung der Leuchte : 31.0 W C = 1800 c= o°
MeRprotokollcode . LVM1636400 C = 2700 C= 90°
CIE Code : 437497100 91 C=195°  Imax c=15°
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K338/339 Knoten Kobiareal
P12493_2B

Luma gen2

BGP704 T25 1 xLED50-4S/730 DM10

Leuchtenbetriebswirkungsgrad
unterer Halbraum :
oberer Halbraum
Total
ULR

Vorschaltgerat

Lampenlichtstrom :

Anschlufleistung der Leuchte :

MeRprotokollcode

CIE Code

Luma gen2

0.90

: 0.00
: 0.90
: 0.000

: 5000 Im

310 W

: LVE1603230
: 397397100 90

BGP704 T25 1 xLED70-4S/730 DM10

Leuchtenbetriebswirkungsgrad
unterer Halbraum :
oberer Halbraum
Total
ULR

Vorschaltgerat

Lampenlichtstrom :

Anschlufleistung der Leuchte :

MeRprotokollcode

CIE Code

0.90

: 0.00
. 0.90
: 0.000

: 7000 Im

440 W

: LVE1603230
: 39739710090

Elektron AG

Birrwil Datum: 02-02-2024
Lichtstarkeverteilung (cd/1000 Im)

120° 150° 180° 150° 120

90°

(o}

90°

60°

30°

C =180° c= o°

C =270° Cc=90°
C=2025° Imax Cc= 225°

Lichtstarkeverteilung (cd/1000 Im)
120° 150° 180° 150° 120°

Signify BV. - CalcuLuX Area 711.0.3 P12493_2B.CAR
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K338/339 Knoten Kobiareal Elektron AG
P12493_2B Birrwil Datum: 02-02-2024
Luma gen?2 Lichtstarkeverteilung (cd/1000 Im)

BGP704 T25 1 xLED70-4S/730 DN

90°

120° 150°

180°

150°

120°

90°

Leuchtenbetriebswirkungsgrad
unterer Halbraum :
oberer Halbraum
Total
ULR

Vorschaltgerat

Lampenlichtstrom :

Anschlufleistung der Leuchte :

MeRprotokollcode

CIE Code

Luma gen2

0.91

: 0.00
: 0.91
: 0.000

: 7000 Im

440 W

: LVM1636400
: 437497100 91

BGP704 T25 1 xLED70-4S/730 DM65

Leuchtenbetriebswirkungsgrad

60°

Lichtstarkeverteilung
120° 150°

(cd/1000 Im)

180° 150° 120°

LN A
90° ==~§§\\\“ ’,,/é 90°
==%%3‘\‘B\§S§

JIIRR

g
X
s

“
Y
S

60°

unterer Halbraum - 0.91 ’w

oberer Halbraum : 0.00 . ‘

Total . 0.91 ’ ..-‘

ULR © 0.000 .. ‘
Vorschaltgerat D= .-
Lampenlichtstrom : 7000 Im 5 5 °
AnschluBlleistung der Leuchte : 44.0 W 30 C = 1800 0 C= 03(9
MeRprotokollcode . LVE2005700 C =270° C= 90°
CIE Code : 3566 96100 91 C=187.5° Imax C= 75°
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K338/339 Knoten Kobiareal Elektron AG
P12493_2B Birrwil Datum: 02-02-2024
5. Installationsdaten
5.1 Legende
Projektleuchten:
Code  Anzahl Leuchtentyp Lampentyp Lichtstrom (Im)
B 1 BGP703 T25 DNT1 1* LED24-4S/730 1* 2400
C 4 BGP704 T25DNT 1* LED50-4S/730 1* 5000
D 3 BGP704 125 DM10 1* LED50-4S/730 1* 5000
E 4 BGP704T25 DM10 1* LED70-4S/730 1* 7000
F 1 BGP704 T25 DNT1 1* LED70-4S/730 1* 7000
H 1 BGP704 T25 DM65 1* LED70-4S/730 1* 7000
5.2 Leuchtenanordnung und Ausrichtung
Anz. * Position Ausrichtwinkel Schaltung
Code . . (%)
X (m) Y (m) Z(m) Drenh.C NeigA NeigB
1*C -6713 2373 750 -90.0 10.0 0.0 100
1*D -37.48 15.53 7.50 916 10.0 0.0 100
1*F -15.87 2577 7.50 -88.1 10.0 0.0 100
1*E 5.21 25.83 7.50 -954 10.0 0.0 100
1*D 16.07 71.51 7.50 -28.1 5.0 0.0 100
1*H 16.09 12.86 7.50 283 0.0 0.0 100
1*B 16.47 4140 7.50 173.6 5.0 0.0 100
1*D 18.57 57.30 7.50 178.8 10.8 0.0 100
1*C 23.41 2179 7.50 -1n23 10.0 0.0 100
1*C 2521 -33.81 7.50 166.5 5.0 0.0 100
1*E 2794 -7.69 750 -1734 10.0 0.0 100
1*C 3763 15.92 7.50 -Nn27 10.0 0.0 100
1*E 4811 0.70 7.50 64.8 10.0 0.0 100
1*E 7176 -0.04 7.50 -15.9 10.0 0.0 100
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